

ZMLUVA O DIELO

č. 9/2021

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoVO), v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie:	Mesto Spišské Vlachy
Sídlo organizácie:	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Štatutárny orgán:	Eubomír Fifik, primátor mesta
IČO:	00329657
DIČ:	2021331543
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu/IBAN:	
Zástupca splnomocnený:	
na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Eubomír Fifik, primátor mesta
b) a technických:	Ing. Anna Mníchová
Číslo telefónu:	+421 53 417 42 10
Email:	msuspv@spisskevlachy.sk
Web:	https://spisskevlachy.sk/

(ďalej ako "Objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo:	Hodžova 3292/3, Poprad 058 01
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
Zapísaná v:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
IČO:	36 168 335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Ivan Ondko
b) technických:	Dalibor Slavkovský
Číslo telefónu:	
Email:	arprog@arprog.sk

(ďalej ako "Zhotoviteľ")

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne „zmluvná strana“)

takto:

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Objednávateľ je mestom (obcou), založenou v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 1.2. Zhotoviteľ je podnikateľom, alebo združením právnických osôb v zmysle platných právnych predpisov.
- 1.3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony, a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany ďalej zhodne prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.4. Na účely tejto zmluvy a jej príloh sa pod pojmom:
 - a) **„dielo“** rozumie dielo špecifikované v čl. 1 a čl. 2 tejto zmluvy,
 - b) **„súťažné podklady“** rozumejú kompletné podklady vrátane ich všetkých príloh a položkovitého rozpočtu výkazu výmer pre stavbu, predložené do verejnej súťaže zadávanej na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 242/2020 zo dňa 13.11.2020, pod kódom 42900-WYP, vyhlásenej Mestom Spišské Vlachy v zmysle príslušných právnych predpisov, ktorej víťazom (úspešným uchádzačom) je zhotoviteľ.
 - c) **„zmluva o poskytnutí NFP“** rozumie zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041P706-431-16, vrátane všetkých jej príloh, uzavretá dňa 10.12.2019 medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 - d) **„projektová dokumentácia 1“** rozumie kompletná dokumentácia investičnej akcie (stavby): „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“, vypracovaná zodpovednou osobou: Ing. Ladislav Komjáthy.
 - e) **„projektová dokumentácia 2“** rozumie kompletná dokumentácia investičnej akcie (stavby): „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“ – elektroinštalácia a osvetlenie, vypracovaná zodpovednou osobou: Ing. N. Horváth.
 - f) **„projektová dokumentácia 3“** rozumie kompletná dokumentácia investičnej akcie (stavby): „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“ – prípojka NN a odberné elektrické zariadenie, vypracovaná zodpovednou osobou: Ing. N. Horváth.

(ďalej spolu projektová dokumentácia 1, projektová dokumentácia 2 a projektová dokumentácia 3, aj ako „projektová dokumentácia“).

- g) „rozpočet stavby 1“ rozumie rozpočet stavby „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“
- h) „rozpočet stavby 2“ rozumie rozpočet stavby „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy – elektroinštalácia a osvetlenie“.
- i) „rozpočet stavby 3“ rozumie rozpočet stavby „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy – prípojka NN a odberné elektrické zariadenie“.

(ďalej spolu rozpočet stavby 1, rozpočet stavby 2 a rozpočet stavby 3, aj ako „rozpočet stavby“).

- 1.5. Zmluvné strany v súlade s výsledkom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, s názvom predmetu zákazky: „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy**“, zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 242/2020 zo dňa 13.11.2020 pod kódom 42900-WYP, uzatvárajú túto zmluvu o dielo (v texte aj ako „zmluva“):

2. Predmet zmluvy a východiskové podklady

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo - stavebné a všetky na nich nadväzujúce a s nimi súvisiace práce investičnej akcie: „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy**“, a to podľa podkladov špecifikovaných v bode 2.3 tohto článku zmluvy (ďalej len „dielo“) a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku 5. tejto zmluvy.
- 2.3. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy a záväznými východiskovými predpokladmi realizácie diela podľa tejto zmluvy sú: súťažné podklady, rozpočet stavby, projektová dokumentácia.
- 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že bol podrobne oboznámený s podkladmi podľa bodu 2.3 tohto článku zmluvy, prevzal ich a zaväzuje sa realizovať dielo a všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v súlade s týmito podkladmi. V prípade vzniku akejkoľvek škody objednávateľovi z dôvodu realizácie diela v rozpore s podkladmi podľa bodu 2.3 tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu v celom rozsahu.
- 2.5. Podklady podľa bodu 2.3 tohto článku zmluvy sú záväznými podkladmi pre výklad a plnenie všetkých povinností podľa tejto zmluvy.

3. Predmet plnenia

- 3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Mesto Spišské Vlachy.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy sa bude realizovať na parcelách :

1 - p.č. 1952/3 a 1952/2	ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA	= 1 095,00 m ²
2 - p.č. 2101/1 a 1060/1	ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA	= 1 322,00 m ²
3 - p.č. 2001/1 a 2001/3	ZELENÁ VEREJNÁ PLOCHA	= 13 426,00 m ²

Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v sprievodnej projektovej dokumentácii.

- 3.2. Objednávateľ poskytne na zhotovenie (vykonanie) diela dokumentáciu minimálne v rozsahu, v akom bol poskytovaný v rámci verejného obstarávania na daný predmet zákazky v príslušných súťažných podkladoch a v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať) dielo podľa tejto zmluvy a pokynov objednávateľa na profesionálnej úrovni, pri dodržaní všetkých podkladov podľa tejto zmluvy, platných noriem, technických predpisov, zmluvných podmienok a v súlade s položkovitým rozpočtom výkazu výmer pre stavbu, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy s totožným obsahom oceneného výkazu výmer, ktorý predložil zhotoviteľ ako úspešný uchádzač v rámci svojej ponuky a ktorý bol vyhodnocovaný v danom verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať) dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto zmluvou, podľa podmienok stavebného úradu, vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, platných STN a všeobecne platných právnych predpisov.
- 3.5. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu (subdodávateľov) za dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že subdodávateľia disponujú všetkými oprávneniami, povolenia, licenciami, potrebnými pre vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy.
- 3.6. Dielo zhotovené (vykonané) podľa tejto zmluvy bude preverené komplexnými skúškami, ktoré preukážu spoľahlivú funkciu diela. Záznamy o skúškach budú odovzdané objednávateľovi.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi, že počas celej doby trvania tejto zmluvy vytvorí podmienky pre publicitu a informovanosť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zákazky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie stavby dočasnou informačnou a vysvetľujúcou tabuľou v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP a to najneskôr deň nasledujúci po úspešnom odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie stavby trvalou informačnou a vysvetľujúcou tabuľou a to najneskôr v deň odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy. Ďalšie práva a povinnosti zhotoviteľa spojené so zabezpečovaním publicity a informovanosti sa riadia podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP a zhotoviteľ sa ich zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať.

4. Čas plnenia zmluvy

- 4.1. Termín začatia vykonávania diela: do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy v lehotách podľa predloženého Harmonogramu prác (Príloha č. 3 zmluvy) a to v lehote najneskôr do **10 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
- 4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vždy a okamžite písomne informovať objednávateľa o prekážke brániacej vo vykonávaní diela alebo iných skutočnostiach, ktoré ovplyvnia alebo by mohli ovplyvniť vykonávanie diela vopred, najneskôr v deň vzniku prekážky, ktorá mu bráni vo vykonávaní diela.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na poskytnutie potrebnej súčinnosti k vykonávaniu diela, resp. na oznámenie potrebných informácií alebo pokynov a určiť mu na poskytnutie súčinnosti alebo na oznámenie informácií, resp. pokynov lehotu. Lehota určená zhotoviteľom na poskytnutie súčinnosti, resp. na oznámenie potrebných informácií alebo pokynov nie je dôvodom na predĺženie termínu na ukončenie (odovzdanie) diela; termín ukončenia (odovzdania) diela je možné predĺžiť iba písomným dodatkom k tejto zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami prostredníctvom ich štatutárnych orgánov.
- 4.4. Za ukončenie realizácie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa článku 8 tejto zmluvy.

5. Cena diela

- 5.1. Cena v EUR za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je v súlade s výsledkom zadávania zákazky „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy**“, súťažnými podkladmi a rozpočtom stavby stanovená dohodou zmluvných strán vo výške:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela v EUR bez DPH: 227 094,50 EUR

DPH ku dňu podpisu zmluvy 20%: 45 418,91 EUR

Celková cena diela v EUR s DPH: 272 513,41 EUR

Celková cena diela s DPH slovom: Dvestosedemdesiatdvatisícpäťstotrinásť41/100 EUR

- 5.2. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté stavebné práce spojené s dielom, vrátane odovzdania kompletnej dokumentácie diela (napr. návod na použitie zariadení, atesty, revízne správy apod.), vodorovnej i zvislej dopravy a ďalší presun hmôt, režijný, montážny materiál, všetky práce, dodávky, energie, náklady spojené s vykonaním skúšok, resp. atestov diela ako aj všetky služby, resp. náklady súvisiace so zhotovením diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa z tejto zmluvy. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady spojené s poskytovaním predmetu tejto zmluvy.

- 5.3. Cena diela s DPH uvedená v bode 5.1 je konečná, nemenná a zodpovedá súťažným podkladom a rozpočtu stavby a je záväzná po celý čas trvania zmluvy pre obe zmluvné strany. Táto cena je záväzná aj v prípade, že dôjde k zvýšeniu sadzby DPH, pričom v takom prípade je zvýšená sadzba DPH nákladom zhotoviteľa bez nároku na jej kompenzovanie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Toto ustanovenie sa neaplikuje vtedy, ak dôjde počas realizácie diela podľa tejto zmluvy k zníženiu sadzby DPH oproti sadzbe platnej v čase podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude v tomto prípade účtovať sadzbu DPH platnú v čase vystavenia faktúry, ktorá znížená sadzba DPH mu bude uhradená. Cena diela je záväzná aj v prípade, ak sa zhotoviteľ, ako neplatca DPH, stane platcom DPH – v tomto prípade platí, že zhotoviteľ zníži cenu diela tak, aby výsledná cena diela s DPH bola v rovnakej výške ako celková cena diela podľa tejto zmluvy.
- 5.4. Zmluvné strany dohodli sa, že v prípade zvýšenia cien energie, nákladov dopravy, cien stavebných materiálov a pod., zhotoviteľ nie je oprávnený vyúčtovať tieto zvýšené náklady nad rámec dohodnutej ceny diela.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy vykonáva zhotoviteľ bez záloh.
- 5.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.
- 5.7. Podrobná špecifikácia ceny diela vrátane položkovitej ceny jednotlivých prác je súčasťou oceneného výkazu výmer rozpočtu stavby v rozsahu podľa Prílohy č.2 tejto zmluvy.

6. Platobné podmienky

- 6.1. Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne:

čiasťkovými faktúrami. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Zhotoviteľ môže vystaviť čiastkové faktúry, a to len na dodávky v objeme minimálne 10 % ceny podľa článku 5. bod 5.1 na jednu faktúru (s výnimkou poslednej faktúry). Čiastkovú faktúru je potrebné doručiť do 30 - teho dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní dohodnutého objemu stavebných prác. Spôsob úhrady sa v prípade potreby podrobnejšie upraví dodatkom k tejto zmluve v zmysle záväzných podmienok definovaných poskytovateľom na základe zmluvy o NFP. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.

Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdená stavebným dozorom.

Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje: a) označenie oprávnenej osoby zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo firmy, b) označenie objednávateľa, c) číslo zmluvy, d) číslo čiastkovej faktúry, e) deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, g) fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, h) rozpis už fakturovaných čiastok, i) predmet fakturácie, j) označenie diela, k) pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa.

Cenu za vykonané práce na predmete zmluvy objednávateľ uhradí na základe zhotoviteľom doručenej faktúry s lehotou splatnosti 60 dní od doručenia faktúry v súlade s § 340b ObZ.

konečnou faktúrou. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie ceny diela podľa tejto zmluvy. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, bez ohľadu na to, či boli uhradené čiastkové faktúry.

Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: a) označenie oprávnenej osoby zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, b) číslo zmluvy, c) číslo faktúry, d) odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu, deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, f) fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu, odpočet vykonaných platieb, g) rozpis už fakturovaných čiastok, h) predmet fakturácie, i) označenie diela, j) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, k) pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa, l) prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela).

- 6.2. V prípade, že platobný doklad podľa tohto článku zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne opätovne v celom rozsahu plynúť doručením doplneného, resp. opraveného platobného dokladu objednávateľovi.
- 6.3. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Faktúra sa považuje za zaplatenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.4. Podmienkou akejkoľvek fakturácie podľa tohto článku zmluvy je predchádzajúce odsúhlasenie vykonaných prác objednávateľom.
- 6.5. Faktúry podľa tohto článku zmluvy doručí zhotoviteľ objednávateľovi vždy v 5 rovnopisoch.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zasiať na účet objednávateľa **realizačnú zábezpeku** vo výške 3 % z ceny diela (s DPH), a to do najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Realizačná zábezpeka bude vyplatená zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa odovzdania diela, za podmienky, že dielo nemá žiadne nedostatky. V prípade zistenia nedostatkov pri odovzdaní diela, objednávateľ je oprávnený vyplatiť zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku do 14 dní odo dňa odstránenia posledného nedostatku.

- 6.7. Z každej aj čiastkovej faktúry je objednávateľ oprávnený zadržať 3% z fakturovanej sumy predstavujúce garančnú zábezpeku (ďalej ako „garančná zábezpeka“). Zmluvné strany sa dohodli, že garančná zábezpeka bude vyplatená zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa uplynutia záručnej doby na dielo podľa tejto zmluvy, za podmienky, že dielo nemá žiadne vady.

7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený v súlade s touto zmluvou a podmienkami tejto zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. v znení dodatkov k tejto zmluve.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia (dielo) v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ v tom prípade, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, alebo ak ide o vady na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady tovarov, služieb a technológií, ktoré obstaral pri realizácii diela.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním zavinené škody, ktoré vzniknú tretím osobám z dôvodu, alebo v dôsledku realizácie diela.
- 7.4. Nárokmi objednávateľa zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody, prípadne dohodnutú zmluvnú pokutu.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo počas trvania záručnej doby. Záručná doba za dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záručná doba za zariadenia je 24 mesiacov.
- 7.6. Objávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela do 30 dní odo dňa ich zistenia.
- 7.7. V prípade vzniku vady diela, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady objednávateľom označené vady odstrániť v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia objednávateľa o existencii väd.
- 7.8. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady v súlade s bodom 7. 7. tohto článku zmluvy má objednávateľ nárok na zľavu z ceny diela zodpovedajúcu nákladom na odstránenie väd.
- 7.9. Touto zmluvou preberá zhotoviteľ písomne záväzok, že odovzdané dielo bude po dobu určenú v tejto zmluve spôsobilé na použitie na dohodnutý účel, a súčasne si po túto dobu zachová vlastnosti v tejto zmluve dohodnuté.
- 7.10. Dohodnutými vlastnosťami sú vlastnosti stavby, ktoré sú určené v projektovej dokumentácii.
- 7.11. Záručná doba diela ako celku začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami a odborným zástupcom.

8. Podmienky vykonania diela a podmienky odovzdania a prevzatia diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje vlastné náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce.
- 8.2. Objednávateľ poveruje k technickému dozoru diela; p. Ing. Anna Mnichová, osoba poverená objednávatelom k technickému dozoru diela je rovnako oprávnená aj vykonávaniu záznamov do stavebného denníka.
- 8.3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za zhotovenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: p. Dalibor Slavkovský, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 12137*20*.
- 8.4. O odovzdaní a prevzatí miesta, kde sa realizuje dielo (v tejto zmluve aj ako „stavenisko“) sa spíše písomná zápisnica, ktorú podpíšu obe strany. Podpisom zápisnice je stavenisko zhotoviteľovi riadne odovzdané.
- 8.5. V čase od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami a odborným zástupcom znáša nebezpečenstvo akejkoľvek škody na diele zhotoviteľ.
- 8.6. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný viesť na pracovisku stavebný denník na mieste prístupnom objednávatelovi. Stavebný denník vedie osoba poverená zhotoviteľom počnúc dňom začiatku vykonávania diela až do dňa jeho ukončenia a odovzdania.
- 8.7. Zhotoviteľ po dobu trvania tejto zmluvy zabezpečuje úhradu všetkých médií, ktoré mu budú objednávatelom fakturované, t.j. najmä el. energie, plynu, vody apod., ktoré budú pri realizácii diela použité zhotoviteľom.
- 8.8. Zhotoviteľ zodpovedá najmä za primeraný poriadok na stavenisku, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré používa pre svoju činnosť, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a za dodržanie nočného a nedeľného kľudu.
- 8.9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, tovarov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na miesto plnenia diela.
- 8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.
- 8.11. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu diela a zaväzuje sa počas vykonania diela vykonať potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.12. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať BOZP a Smernice Požiarnej ochrany, zabezpečovanie a plnenie úloh na úseku BOZP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Smernice Požiarnej ochrany v znení Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov na odovzdanom stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať charakter diela, čo predpokladá v plnej miere rešpektovanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- 8.13. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, svojich subdodávateľov ako aj osôb, ktoré sa v mieste plnenia diela ako staveniska nachádzajú. Zhotoviteľ je povinný zaradiť na vykonanie diela len osoby odborne spôsobilé a zaškolené podľa platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania príslušných predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác s vykonaním diela platný doklad o vykonanom školení svojich zamestnancov a osôb poverených vykonaním diela z predpisov BOZP a požiarnej ochrany, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany je najmä povinnosťou: a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, b) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku, c) dodržiavať určené pracovné postupy, d) nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce, e) dodržiavať zákaz fajčenia na stavenisku, f) oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, g) konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatné osoby nachádzajúce sa na stavenisku.
- 8.14. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto zmluvy, resp. jej jednotlivých dodatkov.
- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 8.16. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii diela a to najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní.
- 8.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa tohto článku zmluvy.

- 8.19. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy zhotoviteľom. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ okamžite odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním predmetu zmluvy na vlastné náklady a predmet zmluvy vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 8.20. Kontrolovať práce za objednávatel'a vykonáva štatutárny orgán objednávatel'a, resp. oprávnená osoba objednávatel'a napr. technický dozor objednávatel'a.
- 8.21. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, doklad o uskladnení odpadov a pod .
- 8.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 8.23. Objednávateľ je povinný podľa tejto zmluvy riadne vykonané a odovzdané dielo prevziať. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej aj ako „protokol“), ktorý podpisuje objednávateľ, zhotoviteľ, a odborný zástupca (stavebný dozor, prípadne zodpovedný projektant). Podpis odborného zástupcu ustanoveného objednávatel'om nemožno nahradiť.
- 8.24. Objednávateľ podpíše protokol len za súčasného splnenia nasledovných podmienok: a) zhotoviteľ preukáže realizáciu diela v úplnom súlade s projektovou dokumentáciou, podkladmi podľa článku 2 bod 2.3 tejto zmluvy a touto zmluvou, b) zhotoviteľ preukáže súlad realizácie diela s údajmi uvedenými v stavebnom denníku, c) zhotoviteľ preukáže všetky atesty, certifikáty, revízie a správy k jednotlivým stavebným a technologickým celkom v súlade s právnymi predpismi a normami platnými na území SR, d) zhotoviteľ vypratá stavenisko.
- 8.25. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.
- 8.26. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje najmä zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, v prípade väd, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávatel'a a projektanta. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.
- 8.27. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sa dielo považuje za riadne vykonané.
- 8.28. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek okamžite umožniť objednávatel'ovi, zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev vstup na stavenisko.

- 8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu diela proti poškodeniu a živelným pohromám počas doby realizácie diela.
- 8.30. Zhotoviteľ je povinný na písomný príkaz povereného zástupcu Objednávateľa prerušiť práce na diele na takú dobu a takým spôsobom, ako to požaduje Objednávateľ. V takomto prípade sa však o dobu, po ktorú bude trvať prerušenie prác, vždy predlžuje čas plnenia.

9. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy v dohodnutom termíne.
- 9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s úhradou realizačnej zábezpeky podľa tejto zmluvy v dohodnutom termíne.
- 9.3. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb ceny diela na základe platobných dokladov uvedených v čl. 6 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v zmysle ustanovenia §369 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 9.4. Objednávateľ ma tiež právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 9.5. Objednávateľ je taktiež oprávnený vyúčtovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu :
- a) za omeškanie s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov, počas vykonávania diela alebo uvedených v protokole alebo zistených pri kolaudácii stavby alebo v záručnej dobe vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu, až do ich riadneho odstránenia. V prípade, ak objednávateľ bude požadovať zľavu z ceny diela v súlade s bodom 7.8. článku 7 zmluvy, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi 50,- EUR za každý aj začatý deň odo dňa uplatnenia väd (reklamácie) až do uhradenia sumy predstavujúcej zľavu z ceny diela v súlade s bodom 7.8. článku 7 zmluvy alebo do dňa započítania nároku objednávateľa na úhradu zľavy z ceny diela v súlade s bodom 7.8. článku 7 zmluvy).
 - b) za omeškanie s riadnym vypratanim staveniska vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania,
 - c) za umiestnenie reklamnej tabule zhotoviteľa bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa vo výške 100,- EUR,
 - d) za porušenie povinnosti vykonať podstatné úlohy osobne, na ktoré sa v tejto zmluve zaviazal zhotoviteľ (bod 3.6. článku 3 zmluvy), vo výške 20.000,- EUR,
 - e) za porušenie povinnosti objednávateľa informovať objednávateľa a zaslať objednávateľovi dokumenty, týkajúce sa subdodávateľov (bod 3.5. článku 3 zmluvy), vo výške 5.000,- EUR, za každé porušenie povinnosti,

- f) za každé porušenie protipožiarnych, hygienických a bezpečnostných a technologických predpisov, a to :
- za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 10,- EUR za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok
 - za používanie alkoholických nápojov na stavenisku vo výške 10,- EUR za každého zamestnanca
- g) za každé porušenie niektorej povinnosti zhotoviteľom podľa bodu 12.1. alebo bodu 12.2. článku 12 tejto zmluvy, vo výške 20.000,- EUR a za omeškanie zhotoviteľom podľa bodu 12.3. alebo 12.4. článku 12 tejto zmluvy vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.6. Uplatnením zmluvnej pokuty objednávateľom podľa bodu 9.1, bodu 9.3 a bodu 9.4. tohto článku zmluvy, nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu a aj v prípade, že zhotoviteľ porušenie zmluvnej povinnosti nezavinil.
- 9.7. Objednávateľ je oprávnený o vyúčtovanú zmluvnú pokutu podľa bodov 9.1, 9.3, 9.4., tohto článku, znížiť svoje záväzky voči zhotoviteľovi vzniknuté na základe tejto zmluvy, ak tieto zhotoviteľ do termínu určeného vo výzve objednávateľa neuhradí riadne a včas; opísané zníženie uskutoční objednávateľ v zmysle § 580 Občianskeho zákonníka jednostranným započítaním pohľadávky v spojení s § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

10. Vyššia moc

- 10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 10.2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

11. Osobitné ustanovenia

- 11.1. Dielo je majetkom objednávateľa, a to už počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 11.2. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.
- 11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy, zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v prospech tretej osoby. V prípade porušenia tohto záväzku zhotoviteľ stotožňuje sa s

objednávateľom v tom, že takýto úkon je v rozpore s dobrými mravmi s následkami jeho absolútnej neplatnosti (§39 Občiansky zákonník v spojení s §1 ods. 2 a §261 ods. 6 Obchodného zákonníka).

- 11.4. Ak zhotoviteľ v súvislosti so svojou činnosťou poškodí majetok objednávateľa, alebo tretích osôb, musí bez zbytočného odkladu uviesť veci do pôvodného stavu, prípadne znášať náklady ktoré s tým súvisia, pričom zodpovedá za škodu v plnom rozsahu.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 11.6. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predĺženie času vykonania diela, okrem dôvodov uvedených v čl.10 tejto zmluvy. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento oprávnený použiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poisťovňami zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok a povinností.

12. Poistenie

- 12.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska, bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty Zmluvnej ceny (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa).
- 12.2. Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi.
- 12.3. V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy, kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny Diela - kópiu zmluvy o poistení.
- 12.5. Porušenie povinnosti uvedenej v bode 12.1. – 12.4. zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- 12.6. Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č.5.

13. Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvy

- 13.1. Táto zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy.
- 13.2. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou, alebo zákonom.
- 13.3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade ak: a) zhotoviteľ závažným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy, alebo nedodrží lehoty pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy b) zhotoviteľ sa bez písomného súhlasu objednávateľa odkloní od projektovej dokumentácie alebo podkladov podľa článku 2. bod 2.3 tejto zmluvy, c) zhotoviteľ pri realizácii diela poruší bezpečnostné, technické alebo kvalitatívne normy, ustanovené touto zmluvou, alebo zákonom.
- 13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že za závažné porušenie zmluvy sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy.
- 13.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo druhej zmluvnej strane doručené tretí deň nasledujúci po dni jeho odoslania.

14. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1. Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti objednávateľovi (napr. formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod.) s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 14.2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ v tejto zmluvy nie je uvedená odchylna právna úprava.
- 14.3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na ich prípadných právnych nástupcov.
- 14.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú možné iba písomnou dohodou oboch strán vo forme písomného dodatku k zmluve o dielo podpísaného oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak o uzatvorenie dodatku požiada objednávateľa poskytovateľ NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP, zhotoviteľ je povinný takýto dodatok k tejto

zmluve uzatvoriť a to v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa výzvy objednávateľa k jeho uzatvoreniu; porušenie tejto povinnosti zhotoviteľom považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 14.5. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou.
- 14.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
- 14.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie a je povinný **strpieť výkon kontroly/audit/overovania** súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním stavebných prác a služieb, dodaním tovaru) a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/audit/overovaní týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
 - g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly
 - h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom,
 - i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 14.8. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú overovania na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej objednávateľom.
- 14.9. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zák. č. 502/2001 Z. z.
- 14.10. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.

14.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú podklady podľa článku 2. bod 2.3 tejto zmluvy vrátane položkovitého rozpočtu výkaz výmer pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič).

14.12. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha číslo 1 – Projektová dokumentácia

Príloha číslo 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha číslo 3 – Harmonogram

Príloha číslo 4 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha číslo 5 – Poistná zmluva

14.13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP.

14.14. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali.

Objednávateľ:

v Sp. Kucháč, dňa 29. 11. 2021



Ľubomír Fífik
primátor mesta

Zhotoviteľ:

V Poprade, dňa 19-04-2021



Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Príloha číslo 2 – Ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 09918-1
Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

JKSO:
Miesto: Spišské Vlachy

KS:
Dátum: 8.1.2021

Objednávateľ:
Mesto Spišské Vlachy

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			227 094,50
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	227 094,57	45 418,91
Cena s DPH v EUR			272 513,41



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

11 05 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

11.5.2021
Dátum a podpis:

19-04-2021

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09918-1

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Miesto: Spišské Vlachy

Dátum: 08.01.2021

Objednávateľ: Mesto Spišské Vlachy

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, s.r.o. spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Logický celok č. 1		181 205,45	217 446,55
01	SO 01 Územie č. 1 - Kruhový objazd	5 908,73	7 090,48
02	SO 02 Územie č. 2 - Chodník v parku	20 892,44	25 070,93
03	SO 03 Územie č. 3 - Športová a oddychová zóna	154 404,28	185 285,14
Logický celok č. 2		44 878,20	53 853,84
	Elektroinštalácia a osvetlenie	44 878,20	53 853,84
Logický celok č. 3		1 010,85	1 213,02
	Prípojka NN a odberné elektrické zariadenie	1 010,85	1 213,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Objekt:

01 - SO 01 Uzemie č. 1 - Kruhový objazd

JKSO:

Miesto: Spišské Vlachy

KS:

Dátum: 8.1.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Vlachy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 908,73
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 908,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižená	5 908,74	0,20	1 181,75

Cena s DPH v EUR **7 090,48**



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.05.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



11.5.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

19-04-2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktury v meste Spišské Vlachy

Objekt: 01 - SO 01 Uzemie č. 1 - Kruhovy objazd

Miesto: Spišské Vlachy
Objednávateľ: Mesto Spišské Vlachy
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum: 8.1.2021

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 908,73
HSV - Práce a dodávky HSV	5 908,73
1 - Zemné práce	5 490,58
99 - Presun hmôt HSV	418,15
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 908,73

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Objekt:

01 - SO 01 Uzemie č. 1 - Kruhový objazd

Miesto:

Spišské Vlachy

Dátum:

8.1.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Vlachy

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 908,73
D HSV Práce a dodávky HSV							5 908,73
D 1 Zemné práce							5 490,58
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	325,200	3,36	1 093,24
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príslušenstvo k cenám za lepiť sa hĺbky	m ³	325,200	0,50	162,06
3	K	180406110	Založenie trávnik parkového v rovine	m ²	648,000	0,61	333,17
4	M	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	21,364	4,32	92,36
5	K	181101102	Úprava pláňa v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m ²	815,000	0,56	444,82
6	K	182301123	Rozprestretie omčky na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 150 do 200 mm	m ²	558,000	0,50	278,07
7	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoúčhými koreňami trvaliek v plocha 167 m ²	ks	1 169,000	0,25	295,60
8	M	026550001200	Farbné letničky at. dvojročná 7ks/m ² v kombinácii modra- 57 ks, červená- 66 ks, žltá-54 ks	ks	1 169,000	0,37	434,60
9	K	183205133	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 hĺbke 4	m ²	167,000	0,46	76,62
10	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	648,000	0,96	620,21
11	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	648,000	0,09	58,38
12	K	183405312	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	m ²	648,000	1,08	697,09
13	K	184103813	Výsadba kríku na svahu nad 1:2 do 1:1 pri vzdialenosti zárezu do 1, 0 m	m ²	25,000	1,87	46,67
14	M	026620001400	Drevina ihličnatá kompaktné Cypruštef hrachonosný - Chamaecyparis pisifera Sungold obvod DN kmeňa 70 mm, kmeňa 220 mm výška 1500 mm	ks	21,000	4,05	85,05
15	M	026530003800	Krik listnatý Zlatovka prostredná - Forsythia x Intermedia, dekoratívny kvetom výška 600-800 mm	ks	4,000	1,48	5,92
16	K	184802833	Chemické odbúrnanie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom hniezdovo	m ²	815,000	0,36	296,55
17	M	2519201000	Chemické odbúrnanie trávnik Bofix	l	6,520	72,39	471,69
D 99 Presun hmôt HSV							418,15
18	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	23,360	17,90	418,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Objekt:

02 - SO 02 Uzemie č. 2 - Chodník v parku

JKSO:

Miesto: Spišské Vlachy

KS:

Dátum: 8.1.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Vlachy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 892,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	20 892,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
DPH znížená	20 892,47	0,20	4 176,49

Cena s DPH v EUR **25 070,93**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

11.03.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

M.Š. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

19-04-2021

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Objekt: 02 - SO 02 Uzemie č. 2 - Chodník v parku

Miesto: Spišské Vlachy
Objednávateľ: Mesto Spišské Vlachy
Zhotoviteľ: ARPROG, s.r.o. spoločnosť Poprad

Dátum: 8.1.2021

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 20 892,44

HSV - Práce a dodávky HSV 18 677,64

1 - Zemné práce 5 730,16

2 - Zakladanie 23,08

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 188,04

4 - Vodrovnné konštrukcie 539,37

5 - Komunikácie 4 282,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 745,83

99 - Presun hmôt HSV 1 169,25

PSV - Práce a dodávky PSV 2 214,80

762 - Konštrukcie tesárske - studne 326,90

763 - Konštrukcie - drevostavby 1 250,15

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 637,75

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 892,44

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Objekt:

02 - SO 02 Uzemie č. 2 - Chodník v parku

Miesto:

Spišské Vlachy

Dátum:

8.1.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Vlachy

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 892,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 677,64

D 1

Zemné práce

5 730,16

1	K	112101103	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	1,000	156,62	156,62
2	K	112201103	Odstánenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	1,000	124,98	124,98
3	K	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	6,260	11,65	74,08
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	40,148	3,38	134,98
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	40,146	0,50	20,01
6	K	132201101	Výkop rýty do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	19,051	6,87	130,95
7	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	19,051	0,50	9,48
8	K	180406110	Založenie trávniku parkového v rovine	m ²	1 088,100	0,51	559,45
9	M	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	35,907	4,32	155,08
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuštením	m ²	133,820	0,42	56,10
11	K	182303113	Doplnenie omlice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	1 088,100	1,10	1 196,36
12	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 088,100	0,96	1 041,43
13	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 088,100	0,09	94,68
14	K	184201131	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	2,000	32,81	66,23
15	M	0265475300	Jarabina - Sorbus DN kmeňa 70 mm, obvod kmeňa 220 mm výška 2400 mm	ks	2,000	127,09	254,18
16	K	184202112	Zakotvenie dreviný trma a viac koľmi pri priemere koľov do 100 mm pri dĺžke koľov do 2 m do 3 m	ks	6,000	6,07	36,45
17	M	0266192400	Koľové konštr. dĺ 2,0m na ochranu rastlín	ks	6,000	5,13	30,80
18	K	184701116,1	Výsadba živého plota do vopred vyhĺbenej rýty so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 z drevin s balom	m	20,000	2,97	69,48
19	M	0512118000	Krušpani vždyzelený - výška sadenice 600-800 mm na 1m výsadby 3 ks	ks	60,000	6,30	377,78
20	K	184802633	Chemické odbúrnanie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom hniezdovo	m ²	1 221,620	0,36	444,61
21	M	2519201000	Chemické odbúrnanie trávniku Bofix	l	9,775	72,38	707,48

D 2

Zakladanie

23,08

22	K	215901101	Zhuštenie podloža z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	133,820	0,17	23,08
----	---	-----------	---	----------------	---------	------	-------

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

188,04

23	K	311211144	Murivo nadzákladové z lomového kameňa radkoveho - podstavec studne	m ³	1,620	116,08	188,04
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		4	Vodorovné konštrukcie				539,37
24	K	451971111	Položenie podklad, vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami	m2	133,820	3,58	478,98
25	M	6936654100	Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextílie 100g/m2 netkána (Geomatex hobby)	m2	136,496	0,44	60,39
D		5	Komunikácie				4 282,93
26	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuť.hr. 200 mm	m2	133,820	2,43	325,81
27	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr.po zhuťnení 40 mm	m2	133,820	1,46	194,87
28	K	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	50,600	10,13	512,64
29	M	583810000200	Kocka dlažbová drobná z vyvetých homín čadič, veľkosť 100 mm	m2	51,106	32,35	1 653,19
30	K	596811321	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	83,220	8,62	717,05
31	M	592460014300	Platňa betónová PREMAC ESTER, rozmer 500x500x50 mm, grafit	ks	336,209	2,62	879,36
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 745,83
32	K	917481111	Osadenie chodník, obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	158,760	6,28	994,21
33	M	583810001300	Obrubník kamenný rovný z vyvetých homín, šxv 320x240 mm	m	160,348	6,17	989,32
34	K	918101111	Lôžka pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	23,814	74,61	1 776,83
35	K	938124112	Osadenie prvkov drobnej architektury so zabetónovaním nôh vrátane vykopu	ks	10,000	56,53	565,30
36	M	553560000900	TAPISEA LT135t Lavička s operadlom dĺžky 1,5 m, kolienko na dlažbu	ks	8,000	267,23	2 137,85
37	M	553560004700	Koš odpadkový DIAGONAL DG115b, kruhový pôdorys, oceľové kostra opláštená drevenými lamelami, strieška	ks	2,000	117,07	234,14
38	K	979064216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,406	17,34	24,38
39	K	979067213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,406	16,93	23,80
D		99	Prasun hmôt HSV				1 168,25
40	K	986223011	Prasun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	234,246	4,96	1 168,24
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 214,80
D		762	Konštrukcie tesárske - studne				326,90
41	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou mädzerou	m2	11,500	4,76	54,78
42	M	605110006400	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 18-22 mm, š. 260-300 mm	m3	0,273	252,11	68,83
43	K	762341201	Montáž istovanie jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	98,000	0,81	77,64
44	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú - stredné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	0,403	311,32	125,48
D		763	Konštrukcie - drevo Stavby				1 250,15
45	K	763710010	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	12,960	26,60	344,78
46	M	605710003600	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselné kvasila, šxvdĺ. 100x200x13000 mm	m3	1,505	532,18	827,64
47	K	763732101	Montáž strešnej konštrukcie z priestorových dielcov	m3	4,313	18,05	77,84
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				637,75
48	K	765382002	Zastrešenie z drevených šindľov š. 6 cm a dvojitým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°	m2	9,000	70,86	637,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Objekt:

03 - SO 03 Uzemie č. 3 - Športova a oddychova zona

JKSO:

Miesto: Spišské Vlachy

KS:

Dátum: 8.1.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Vlachy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016869

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	154 404,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	154 404,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižená	154 404,31	0,20	30 880,86

Cena s DPH v EUR 185 285,14



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

11.05.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



11.5.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

19-04-2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Objekt: 03 - SO 03 Územie č. 3 - Športova a oddychova zona

Miesto: Spišské Vlachy
Objednávateľ: Mesto Spišské Vlachy
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum: 8.1.2021
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Pops Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	154 404,28
HSV - Práce a dodávky HSV	154 404,28
1 - Zemné práce	36 950,32
2 - Zakladanie	211,17
3 - Ohnisko so sedením	907,47
4 - Vodovonné konštrukcie	5 691,47
5 - Komunikácie	36 782,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	88 460,50
99 - Presun hmôt HSV	8 391,16
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	154 404,28

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Objekt:

03 - SO 03 Uzemie č. 3 - Športova a oddychova zona

Miesto:

Spišské Vlachy

Dátum:

8.1.2021

Objednávateľ:

Mesto Spišské Vlachy

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

154 404,28

0 HSV

Práce a dodávky HSV

154 404,28

0 1

Zemné práce

35 950,32

1	K	113108122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	468,000	1,42	665,97
2	K	113107112	Odstánenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	280,000	3,16	883,71
3	K	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	315,480	16,13	5 067,97
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, do 100 m3	m3	367,392	3,36	1 235,08
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny	m3	367,392	0,50	183,08
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	m3	86,940	6,87	597,81
7	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 800 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za leplivosť horniny 3	m3	86,940	0,50	43,32
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	454,332	6,04	2 742,04
9	K	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	10 635,000	0,51	5 467,99
10	M	005720001400	Osiava tráv - semená parkovej zmesi	kg	328,622	4,32	1 419,27
11	K	180502211	Založenie ihličkového trávnikového mačkováním na vrstve omice	m2	63,200	5,72	361,44
12	M	005730000100	Koberiec trávnikový	m2	63,200	4,17	263,46
13	K	181101102	Úprava plánie v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 224,640	0,42	513,41
14	K	182303113	Doplnenie omice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	63,200	1,10	69,49
15	K	184102711	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	7,000	1,49	10,41
16	M	026530003600	Krík listnatý Žltica prostredná - Forsythia x Intermedia, dekoratívny kvetom	ks	7,000	1,48	10,35
17	K	184201131	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	57,000	32,81	1 858,94
18	M	0265475300	Jerebina - Sorbus DN kmeňa 70 mm, obvod kmeňa 220 mm výška 1500 mm	ks	45,000	127,09	5 719,05
19	M	02653403001	Katsjba bignoniace DN kmeňa 70 mm, obvod kmeňa 220 mm výška min. 1500 mm	ks	3,000	146,27	436,80
20	M	026540000200	Strom listnatý lpa maiboiata DN kmeňa 70 mm, obvod kmeňa 220 mm výška min 1500 mm	ks	9,000	127,27	1 145,45
21	K	184202112	Zakotvenie dreviný trma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	57,000	6,07	346,27
22	M	0266192400	Kolové konštr. v . 2,0m na ochranu a podporu výsadby	ks	171,000	5,13	877,64
23	K	184701114	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej rýhy so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 z drevin s balom	ks	275,000	2,97	817,69
24	M	0512115000	Krušpan vžozelený výška kríka 600-800 mm na 1m výsadby 3ks	ks	825,000	6,30	5 194,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2			Zakladanie				211,17
25	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod násyp, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 224,640	0,17	211,17
D 3			Ohrnisko so sedením				907,47
26	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	3,010	76,95	231,82
27	K	311211134	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne ližované na maltu MC-10 ohnisko	m3	4,022	116,91	470,19
28	M	611990003800	Drevená doska na sedenie hrúbka 24 mm, agát	m2	8,042	25,57	205,68
D 4			Vodorovné konštrukcie				5 691,47
29	K	451671111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm,	m2	1 412,090	3,58	5 054,26
30	M	693110000500	Geotextília polypropylénová Typer SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	m2	1 440,332	0,44	637,21
D 5			Komunikácie				36 792,19
31	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	1 412,090	2,43	3 438,01
32	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	1 412,090	1,46	2 058,33
33	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	471,440	1,70	802,87
34	K	596610001	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 25 mm do štrkového lôžka	m2	471,440	5,26	2 479,85
35	M	272520000800	Dlažba gumová Hobby 500x500x25 mm,	m2	471,440	17,49	8 241,29
36	K	596911112	Kladenie zámikovej dlažby hr.6cm pre pešák nad 20 m2	m2	940,650	10,46	9 837,88
37	M	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	987,672	5,97	5 794,29
38	K	596911115	Kladenie stupakov do lôžka na sv.nad 1:5 do 1:2	m2	148,600	2,69	400,35
39	M	611990004600	Drevené šlapaky z porého agátového dreva priemer od 150 do 450 mm	m2	14,600	61,33	896,38
40	M	583840011300	Kamenné šlapaky rôznych rozmerov cca do 58x37 cm	m2	134,000	21,24	2 845,94
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				66 460,50
41	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	966,000	7,40	7 147,45
42	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	975,680	1,13	1 103,06
43	K	918101112	Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	13,004	80,27	1 043,77
44	K	936105281	Montáž herných doplnkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek vrátane vykopov	súb.	26,000	208,71	5 426,35
45	M	553570020900	č. 11 Detská herná lanová zostava pre deti predškolskeho veku mat.ocel,drevo, HDPE, PE lano s oceľovou výstuhou FUN TIME alebo ekvivalent	ks	1,000	1 673,20	1 673,20
46	M	553570025300	č. 6 Pieskovisko, rozmer 2000x2000x300 mm,vrstane vyplne pieskom	ks	2,000	230,00	460,00
47	M	553570024800	č. 8 Hôjdačka pružinovú/kyvadlova - farba modro-žltá, ocešplesa, FUN TIME alebo ekvivalent	ks	4,000	386,50	1 546,00
48	M	553570016600	č. 13-1 Hôjdačka pre 2 deti bez operadla, drevo/hliník, HDPE, ocel, PE, FUN TIME alebo ekvivalent	ks	1,000	807,32	807,32
49	M	553570017200	č.13-2 Hôjdačka 2x sedák rovný a 1x sedák hniezdo, drevo/hliník, HDPE, ocel, PE,FUN TIME alebo ekvivalent	ks	1,000	1 522,61	1 522,61
50	M	553570017800	č. 12 Herná zostava pre deti predškolskeho veku - Maxi Pos, FUN TIME alebo ekvivalent	ks	1,000	1 110,00	1 110,00
51	M	553570005000	č.14 Detská lanová dráha s dopadom	ks	1,000	3 187,78	3 187,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	553570017900	č.7 Detská šmykačka rozmer 2100x550x1700, hĺnik, FUN TIME alebo ekvivalent	ks	2,000	762,00	1 524,00
53	M	553570029800	č. 15 Workhoutova zostava Fitness - 7 prvkov hrazdových s levičiek	ks	1,000	3 954,77	3 954,77
54	M	553570002600	č.16 Preliazka pre posilovanie s lanami FUN TIME alebo ekvivalent	ks	1,000	1 664,80	1 664,80
55	M	553570023600	č. 9 Koločes detsky v dvoch prevedeniach podľa prílohy v PD rozmer 3600x250x2500 mm, oceľ,	ks	2,000	1 360,00	2 720,00
56	M	553570012700	č.10 Zostava herná, drevená dvoježova pre detské ihriská, s drevenou strechou podľa PD	ks	1,000	2 594,00	2 594,00
57	M	553560023400	č. 3 Osemuholníková lavica so stolom - drevený styp. výrobok osemuholníkovy stól s drevenými lavicami na sedenie (vrátane výrobnej dokumentácie)	ks	2,000	770,00	1 540,00
58	M	5535600234001	č. 3 Píknikova lavica so stolom - drevený typ napr. Blumfeldt Burgos hrádě stól s drevenými lavicami na sedenie alebo ekvivalent	ks	6,000	217,00	1 302,00
59	K	936124112	Osadenie prvkov drobnej architektury so zabetónovaním nŕh alt. ukotvením	ks	75,000	19,87	1 490,24
60	M	553560009700	č. 5 Stojen na bicykel VELO VL 145, jednostranný oceľový stojen, 5 miest, s madlom pre pripútanie bicyklov	ks	1,000	285,36	285,36
61	M	553560000800	č. 1 TAPISEA LT135t Lavička s operadlom dĺžky 1,5 m, kotvenie na diažbu	ks	63,000	267,23	16 835,58
62	M	553560004700	č. 2 Kôš odpadkový na stĺpiku - zinkovaný bez striešky	ks	11,000	126,14	1 409,56
63	K	966006132	Odstránenie držiakov siete so stĺpkmi s bet. páčkami, - 0,06200t	ks	2,000	9,39	18,78
64	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	250,667	1,25	314,27
65	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 013,340	0,27	1 332,43
66	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	250,667	3,50	878,17
67	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	250,667	14,24	3 568,00
D		99	Presun hmôt HSV				8 391,16
68	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaždovým (822 2.3, 822 5.3) akajkoľvek dĺžky objektu	t	1 662,520	4,99	8 391,16

Odběratel:
Projektant:
Dodávatel:

ARPROG, akciová společnost Poprad

Spracoval:
JKBO :
Datum: 8.1.2021

Stavba : Zbudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišská Vráň
Objekt : Elektroinštalácia a osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, nemešlá, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstruktáre	Špeciálny materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
1	921	210010003	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	550,000 m		1,17			940,76
2	MAT	345650803	Montáž el-koš náhy (plast) chránený pod omietku D25 (d23)mm	550,000 m		0,30			167,20
3	921	210010011	Rúrka el-koš PVC obyčajná Ø32x71 - EXP-Turbo Ø 25, štvá	40,000 m		1,12			44,76
4	MAT	345653002	Montáž el-ná náhy (plast) tuhá, voľná, alebo pod omietku D20 (d16)mm	40,000 m		0,23			9,12
5	MAT	345658014	Rúrka el-koš PVC tuhá fi 20	40,000 kus		0,17			6,92
6	921	210010012	Príchytky PVC pre náhy	25,000 m		1,17			29,13
7	MAT	345653003	Montáž el-koš náhy (plast) tuhá, voľná, alebo pod omietku D25 (d23)mm	25,000 m		0,33			8,23
8	MAT	345658018	Rúrka el-koš PVC tuhá fi 25	25,000 kus		0,17			4,33
9	921	210010123	Príchytky PVC pre náhy	1 180,000 m		0,80			1044,00
10	MAT	345658001	Montáž ochrannej náhy (plast)PE, novodar a poď voľná ukázaná (Ø17)mm	1 180,000 m		0,41			483,80
11	921	210010351P	Charakteristika káblov 2-plášťová HDPE, obyčajná KOPOFLEX® 40 so zaťahovacím drôtom, ševensá	5,000 kus		8,66			43,30
12	MAT	345420L283	Montáž jumbo box	5,000 kus		21,94			109,71
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice spolu:									
2 577,25 €									
13	921	210100002	210 10 Ukončenie vodičov - súborny pre káble	403,000 kus		1,44			578,71
14	921	210100145	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm ²	83,000 kus		6,01			498,66
Ukončenie celoplošných káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm²									
210 10 Ukončenia vodičov - súborny pre káble spolu:									
1 077,37 €									
15	921	210110003	210 11 Spínacia, spúšťača a regulač.ústrojenstvo	1,000 kus		4,66			4,66
16	MAT	345630801	Montáž spínáč nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000 kus		5,50			5,50
17	921	210110031	Príprava rad.5 nástenný, kompletný, IP44, biely	5,000 kus		6,62			33,08
18	MAT	345420L282	Montáž zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-rozvádzač 10/15A - 250V, koncová	5,000 kus		4,72			23,59
Zásuvka 1-tis. Pkzap™ IP66 : nástenná, kompletná, s viečkami (oc) štvá									
210 11 Spínacia, spúšťača a regulač.ústrojenstvo spolu:									
66,83 €									
19	921	210120001	210 12 Ústrojenstvo síťice	41,000 kus		4,09			167,49
20	MAT	3505980E23	Montáž poškvy zvláňvej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	41,000 kus		0,37			15,05
Posúbová vložka zářivná Ø1 E27 ,6A									
210 12 Ústrojenstvo síťice spolu:									
182,54 €									
21	921	210191543P	210 19 Rozvádzača, rozvodná síťice, dosky, svork.	1,000 kus		22,70			22,70
22	MAT	35700064987	Montáž pářového rozvádzača RO	1,000 ks		2 067,25			2 067,25
Rozvádzač RO									
210 19 Rozvádzača, rozvodná síťice, dosky, svork. spolu:									
2 109,96 €									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, atav. náč. dluh, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštruované	Špeciálne materiály	Spolu
210 20 Svetielká a osvetľovacie zariadenia									
23	921	210200118	Montáž, reflektor LED	5,000 kus		5,75			28,76
24	MAT	3489122041	LED reflektor 15W	5,000 ks		25,56			127,91
25	921	210200300	Montáž, LED svetielko účinné, osm. na výložník	12,000 kus		18,14			217,86
26	MAT	3489122043	Svetelné LED PPROLI LRF 140W	12,000 ks		266,16			3193,87
27	921	210200250	Montáž, LED svetielko, IP54-96, vonkajšie použitie	29,000 kus		18,14			526,00
28	MAT	3489122730	Svetelné PPROLI SRL 018 LED 30W	29,000 ks		124,48			3609,80
29	921	210204002	Montáž, stropný osvetľovací, sadový, osm. výš.	35,000 kus		20,21			707,42
30	MAT	316706E133	Osvetľovací stropný prečíslovaný 6m, posielkovany	35,000 kus		150,86			5280,24
31	921	210204122	Montáž, náhba skúšobná, bežková	35,000 kus		8,81			301,42
32	MAT	316706E126	Základový nož	35,000 kus		33,05			1158,89
33	921	210204201	Montáž, elektroinštal. sošiarov pre 1 svet. okruh	29,000 kus		18,46			564,80
34	MAT	357990E004	Svetelnica skúšobná EKM 2020	29,000 kus		34,28			953,51
35	921	210204202	Montáž, elektroinštal. sošiarov pre 2 svet. okruhy	6,000 kus		20,19			121,16
36	MAT	357990E010	Sošiarov rozvodnica EKM 2020 -201	6,000 kus		39,26			235,57
									17 065,08 €
210 20 Svetielká a osvetľovacie zariadenia spolu:									
210 22 Vedenia uzamknovača									
37	921	210220022	Montáž uzamknovača vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	75,000 m		1,44			107,70
38	MAT	354900A001	Kružový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	53,000 kg		1,20			63,71
39	921	210220025	Montáž uzamknovača vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	910,000 m		1,79			1628,26
40	MAT	354900A034	Plochá uzamknovača (FeZn) páska 30x4	910,000 kg		1,14			1036,49
41	921	210220301	Montáž bleskozvodnej armády do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	35,000 kus		2,52			88,24
42	MAT	354900A030	Svetelná príslušenstva (FeZn) : SP 1, pre spojenie korových súčastí (2x888)	35,000 kus		0,51			17,71
43	921	210220301	Montáž bleskozvodnej armády do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	36,000 kus		2,52			90,76
44	MAT	354900A062	Svetelná uzamknovača (FeZn) : SR 03, spojenie kružových vodičov a pásových (2x888) mosadzné matice	36,000 kus		0,76			27,32
									3 057,39 €
210 22 Vedenia uzamknovača spolu:									
210 8 Vodiča, šnúry a káble medené									
45	921	210800648	Montáž, vodič Cu prepŕovaci, lanové jadro, uložený pevne HCIV-K, CYA 25	5,000 m		1,01			5,06
46	MAT	341010M448	Kábel Cu (CYA) : HCIV-K 25 GNYE lana (RM) zafixy	5,000 m		1,90			9,49
47	921	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	220,000 m		0,38			83,16
48	MAT	341203M100.1	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	220,000 m		0,38			83,60
49	921	210810017	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	1 160,000 m		6,88			1017,32
50	MAT	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	1 160,000 m		2,40			2788,64
51	921	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	80,000 m		0,69			41,59
52	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	80,000 m		0,38			22,80
53	921	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	520,000 m		0,79			408,20
54	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	520,000 m		0,62			322,40
55	921	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	36,000 m		1,74			60,87
56	MAT	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	36,000 m		1,54			54,01
									4 887,13 €
213 2 PPV a HZS									
57	921	213291000.01	Spracovanie výchoďovkovej revízie a vypracovanie správy	30,000 hod		6,50			195,00
58	921	213291051.12	Porozbáňkové zameranie	1,000 kpl		1 124,00			1 124,00
59	MAT	000000000	Doprava sošiarov 3,6%	3,600 %		139,09			500,72
									1 819,72 €

213 2 PPV a HZS spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového diela, remonta, výkaz-význam	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálne materiály	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže spolu:									
00	946	460010024	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach						
01	946	460030303	Výčistenie trasy M21 káblov vedenia v zastavanom priestore	0,850	km	69,80			59,16
62	946	460070343P	Jama pre päťkoveľný stĺžar, jednodutý J, na navliek, zemina tr.3	35,000	kus	33,98			1189,41
63	946	460080001	Jama pre päťkoveľný rozvádzač	1,000	kus	31,86			31,86
64	946	460200163	Bežný základ z prenatého betónu do zeme	18,000	m3	106,21			1911,74
65	946	460420362P	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	850,000	m	4,61			3746,80
66	MAT	345668P-406	Zrniečká kábl 008a 6,30cm, pások, zášuvové dosky	850,000	m	1,78			1513,00
67	946	460490012	Záruková izobelová doska HDPE : KA/D250, s lípom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	850,000	kus	1,08			916,36
68	946	460560163	Zalievka káblov výťaháčnu káblu PVC šírky 33cm	850,000	m	0,39			334,92
			Zásep rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	850,000	m	1,56			1411,65
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY III spolu:									
68	OST	3-48200.1	OSTATNÉ Prenájom plochy	35,000	hod	26,00			910,00
									910,00 €
									44 878,20 €

Krycí list rozpočtu v EUR

Starba : Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
 Objekt : Prípojka NH a odberné zariadenie
 Miesto: _____ Rozpočet: _____
 JASO: _____ Spracoval: _____
 Dňa: 1.8.2021 Zmluva č.: _____
 IČO: _____ DIČ: _____ IČ DPH: _____
 IČO: _____ DIČ: _____ IČ DPH: _____
 IČO: _____ DIČ: _____ IČ DPH: _____
 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NIS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:			0,00	6	Práce nádras	11	Zariadenie stavenská	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCZ:	0,00	286,65	286,65	8	Baz pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:			0,00	9		14		
5	Súčet:	0,00	286,65	286,65	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: 19-04-2021 podpis: _____ pečiatka: _____				
					projektant, rozpočtár, cenár dátum: 11 05 2021 podpis: _____ pečiatka: _____				

D	CN - ostatné náklady	E	Celkové náklady	F	Odpod - prípočet
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				0,00
17	Inžinierska činnosť				0,00
18	Projektové práce				0,00
19					0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00		0,00
ARPROG, o.s.  dátum: 19-04-2021 podpis: _____ pečiatka: _____					
odberateľ, odberateľ dátum: 11.5.2021 podpis: _____ pečiatka: _____					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		286,65	#HODNOTA	#HODNOTA
22	DPH 20% z			#HODNOTA	#HODNOTA
23	DPH 0% z			#HODNOTA	#HODNOTA
24	Súčet riadkov 21 až 23:			#HODNOTA	#HODNOTA
F	Odpod - prípočet				0

Odběratel:
 Příjemce:

Bedřichov: ARPROS, smlouva sponzorská / Právní

Statistik: Budovská provoz střední i nadřazených v rámci Společnosti Vlasty
 Číslo: Příjma 001 s odborné zprávy

Skončil:
 ARPO:
 Datum: 8. 1. 2021

Přehled účelů rozpočtu v EUR

	Příjmy pasivní, stanovené dle, vnitřní	Konstatace	Úprava výnosů reálné	Společ.	Hodnota v tisících		Vn	
					Společ.	Společ.	Společ.	Společ.
210 01 Placovní vozárna, kabinová, inženýrské	0,00		2,62	25,83	0,00000	0,000	0,000	0,000
210 10 Umělecké vozárna - střední pro U.S.A.	0,00		0,00	18,59	0,00000	0,000	0,000	0,708
210 13 Hromadná vozárna, střední, střední, vysoké	0,00		0,00	10,42	0,00000	0,000	0,000	2,873
210 8 Vozárna, střední a kabinové vozárna	0,00		243,26	329,44	0,00000	0,000	0,000	3,253
210 9 Vozárna, střední a kabinové vozárna	0,00		15,37	26,78	0,00000	0,000	0,000	3,450
211 2 PPV a HZS	0,00		0,00	374,06	0,00000	0,000	0,000	9,070
PRÁCE AUDITOVANÉ M	0,00		288,68	1 018,86	0,00000	0,000	0,000	29,547
Za rozpočet celkem:	0,00		288,68	1 708,26	0,00000	0,000	0,000	39,547

Objedvatel:
Projektant:
Dodávateľ:

APPRO, akciová spoločnosť Prápor

Stavba : Budovanie prívodu zelených infračervených v meste Spilská Vrách
Objekt : Prívodná MN s odberným zariadením


Spracovateľ:
JKSO:
Dňa: 8.1.2021

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, časového deňa, mena, výkaz-výnos	Množstvo výmery	Merit jednotka	Uzatvárací čas	Konštrukcia	Specifický materiál	Spolu
PRÁCE A DOBAVY M									
210 01 Rukávové vedenia, káblové svorkovnice									
1	921	210010204	Montáž odberného úložného kábla, sklenené jadro OAD (odberové)	6,000 m		1,82			9,71
2	MAT	345653025	Rukáv odberu PVC (LxM 11 x 6)	6,000 m		6,92		5,54	5,54
3	MAT	3575001091	Uplatňovací materiál pre Rukávové	6,000 kus		2,71	0,00	19,28	19,28
			210 01 Rukávové vedenia, svorkovnice spolu:	31,40				21,82	31,03
210 10 Uzatváranie vodičov - súčiny pre káble									
4	921	210100138	Uzatváranie odberových súčtov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 10 mm ²	1,000 kus		5,42			5,42
5	921	210100138	Uzatváranie odberových súčtov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 16 mm ²	2,000 kus		7,97			14,13
			210 10 Uzatváranie vodičov - súčiny pre káble spolu:	15,00			6,00	0,00	19,95
210 19 Rozvádzače, rozvádzače, dosky, svorky									
6	921	210191541	Montáž elektronickej rozvádzača príslušenstvo	1,000 kus		22,70			22,70
7	MAT	3575001094	Rozvádzač elektronickej, plastový PE 2,9 FA03 2SA, PE, pilový, 3MPP, IP4-IP20	1,000 kus		165,72			165,72
			210 19 Rozvádzače, rozvádzače, dosky, svorky, svorky spolu:	100,42			0,00	0,00	165,42
210 8 Vodiče, súčiny a káble medené									
8	921	210019013	Montáž, kábel Cu 750V voľne ukášaný CYKY 4x10	50,000 m		0,76			60,48
9	MAT	3412001240	Kábel Cu 750V / CYKY-J 4x10	50,000 m		3,11		248,92	248,92
			210 8 Vodiče, súčiny a káble medené spolu:	300,44			0,00	248,92	300,44
210 9 Vodiče, súčiny a káble hliníkové									
10	921	210901015	Montáž, kábel Al 750V voľne ukášaný AYKY 4x10	15,000 m		0,73			10,91
11	MAT	3414001140	Kábel Al 750V / AYKY-J 4x10	15,000 m		1,76		15,87	15,87
			210 9 Vodiče, súčiny a káble hliníkové spolu:	25,78			0,00	15,87	26,78
213 2 PPV a PEZ									
12	921	213291000.01	Spracovanie výtlačkovej matice a výtlačkové súčiny	6,000 kus		13,00			104,00
13	921	213291001	Formačné geotektilové zariadenie	1,000 kus		270,00			270,00
			213 2 PPV a PEZ spolu:	374,00			0,00	0,00	374,00
M46 - 202 Zároveň práce pri int. montážach									
14	946	460700439	Jemná pre montáž PE	1,000 kus		19,91			19,91
15	946	460201163	Kábelové úchyty šírky 25, hĺbky 80 mm, zemina t.3	5,000 m		4,41			22,34
16	946	460400372	Zariadenie káblu kábla 3.38"10cm, plechok, hĺbky naplnené	5,000 m		1,78			8,90
17	946	460400102	Zariadenie káblu výťahového káblu PVC šírky 23cm	5,000 m		0,39			1,97
18	946	460500183	Zariadenie úchyty šírky 25, hĺbky 80 mm, zemina t.3	5,000 m		1,66			8,31
			M46 - 202 Zároveň práce pri int. montážach spolu:	31,13			0,00	0,00	31,13
			PRÁCE A DOBAVY M spolu:	1 010,05			0,00	294,95	1 010,05
			Za rozpočet celkom:	1 010,05			0,00	294,95	1 010,05

Príloha číslo 3 – Harmonogram

ej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy



19-04-2021 Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Verejný obstarávateľ:	Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 05 361 Spišské Vlachy
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka na stavebné práce
Postup:	Zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZaVO), s uplatnením reverzu podľa § 112 ods. 6 (druhá veta) ZaVO, bez uplatnenia e-aukcie, s použitím EN EVOSERVIS pre komunikáciu a predkladanie ponúk
Predmet zákazky:	„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“
Dokument:	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Predkladá zhotoviteľ

ako úspešný uchádzač na predmet zákazky: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“.

vyhlasujeme ku dňu podpisu zmluvy, že:

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o diele a boli uvedené vo výzve);
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

20,20 %, t. z. 45 889,05 EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
Elektrofinál Košice s.r.o.	Malinová 205/3 044 31 Sokol	50296698	Michal Hreščák, Malinová 205/3, 044 31 Sokol,

¹ Doplniť tabuľku podľa potreby/nahodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
Elektrofinál Košice s.r.o.	Elektroinštalácia a osvetlenie, Prípojka NN a odberné elektrické zariadenie	20,20	45 889,05

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia.

V Poprade, dňa **19-04-2021**

Za zhotoviteľa :

Meno oprávnenej osoby uchádzača: Ing. Ivan Ondko

Podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa:



Príloha číslo 5 – Poistná zmluva

Vážený klient
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Poistný certifikát

Poistná zmluva:	PZ č. 8012724029
Poistovateľ:	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistený:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO:	36 168 335
1.) Predmet poistenia:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickým osobám pri realizácii diela
Poistná suma:	3 164 000,00 EUR
2.) Predmet poistenia:	Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku spôsobenú právnickým osobám pri realizácii diela
Poistná suma:	3 164 000,00 EUR

Limit plnenia pre jednu poistnú udalosť je 3 164 000,00 Eur. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné plnenie do výšky dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia.

Spoluúčasť:	10% min. 170,00 EUR, poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti touto čiastkou
Účinnosť zmluvy:	poistná zmluva je uzatvorená od 11.10.1999 na dobu neurčitú a zaplatené poistné je do 11.07.2021

V Žilne, dňa 19.04.2021


Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
AGENCIJA ZA ZABRANU
Lokalizácia: 058 01 Poprad
podpis a pečiatka pč. J. G. J. G.

